

# 開札結果公表

20230009

| 入札に付した事項<br>老朽管更新事業 配水管布設替(その30)工事   |             |              |              |                       |    |
|--|-------------|--------------|--------------|-----------------------|----|
| 入札方法<br><small>制限付一般競争(事後審査)</small>   |             | 随契の場合の根拠     |              |                       |    |
| 開札日時<br>令和 5年 6月14日 午前10時00分   |             | -            |              | 落札金額<br>¥34,980,000 円 |    |
| 番号   | 入札者氏名       | 第1回入札金額<br>円 | 第2回入札金額<br>円 | 第3回見積金額<br>円          | 備考 |
| 1  | 旭設備(株)      | 33,900,000   |              |                       |    |
| 2  | (株)足立組      |              |              |                       | 辞退 |
| 6  | (株)ウノ       | 32,000,000   |              |                       |    |
| 1634   | (有)オオヤマ     | 32,600,000   |              |                       |    |
| 178  | (株)岡井組      | 28,800,000   |              |                       | 失格 |
| 14   | 門上建設(株)     | 29,800,000   |              |                       | 失格 |
| 420  | (株)シビルクリエイト | 32,300,000   |              |                       |    |
| 1558   | 貴宏建設(株)     | 31,800,000   |              |                       | 落札 |
| 39   | (株)竹内工業所    | 29,600,000   |              |                       | 失格 |
| 38   | (株)タケベ      | 32,000,000   |              |                       |    |
| 1658   | (株)東播開発     | 31,800,000   |              |                       |    |
| 2294   | トモエ 宮崎 正弘   | 28,100,000   |              |                       | 失格 |
| 48   | 内藤建設(株)     | 30,000,000   |              |                       | 失格 |
| 55   | (有)西松組      | 32,200,000   |              |                       |    |
| 68   | (株)秀組       | 32,100,000   |              |                       |    |
| 1962   | 松兼建設(株)     | 31,900,000   |              |                       |    |
| 同額の応札者が複数あったため、くじにて決定したもの。<br>法律上の入札価格 = ¥31,800,000 × 110 / 100 = ¥34,980,000 |             |              |              |                       |    |
| 予定価格 ¥37,386,800 円 (税抜 ¥33,988,000 円)  |             |              |              |                       |    |
| 着手日 令和 5年 6月17日  |             | 130 日間       |              | 完成期限 令和 5年10月24日      |    |