

開札結果公表

20240054

入札に付した事項 鹿野上比延線ほか舗装繕工事					
入札方法 制限付一般競争(事後審査)		随契の場合の根拠			
開札日時 令和 6年12月18日 午前 9時45分		-		落札金額 ¥3,674,000 円	
番号	入札者氏名	第1回入札金額 円	第2回入札金額 円	第3回見積金額 円	備考
2	(株)足立組	3,340,000			
2279	内橋組 内橋 健容	3,340,000			
5967	大須賀商店(株)	3,320,000			失格
1634	(有)オオヤマ	3,340,000			
178	(株)岡井組	3,340,000			
12	(株)尾龍建設	3,340,000			
14	門上建設(株)	3,340,000			
20	小山産業(株)	3,340,000			
1984	(株)SASAZO	3,340,000			
420	(株)シビルクリエイト	3,340,000			
31	(株)伸明	3,340,000			
28	(株)伸和建设	3,340,000			
1558	貴宏建設(株)	3,340,000			
39	(株)竹内工業所	3,340,000			
38	(株)タケベ				無効
1658	(株)東播開発	3,340,000			
2294	トモエ 宮崎 正弘	3,340,000			落札
48	内藤建設(株)	3,340,000			
55	(有)西松組	3,340,000			
68	(株)秀組	3,340,000			
69	(株)フジイ工芸	3,340,000			
1962	松兼建設(株)				辞退
1957	三木工務店 三木 和真	3,320,000			失格

同額の応札者が複数あったため、くじにて決定したもの。

法律上の入札価格＝ ¥3,340,000 × 110 /100＝ ¥3,674,000

予定価格 ¥4,143,700円 (税抜 ¥3,767,000円)

着手日 令和6年12月21日 95日間 完成期限 令和7年3月25日