

# 開札結果公表

20250039

入札に付した事項 鹿野1号線通学路改良(その2)工事					
入札方法 制限付一般競争(事後審査)		随契の場合の根拠			
開札日時 令和 7年10月21日 午前 9時30分		—		落札金額 ¥10,153,000 円	
番号	入札者氏名	第1回入札金額 円	第2回入札金額 円	第3回見積金額 円	備考
2	(株)足立組	9,230,000			
1634	(有)オオヤマ				辞退
178	(株)岡井組	9,230,000			
12	(株)尾龍建設	9,230,000			
14	門上建設(株)	9,230,000			
6070	(株)ゴトウ	9,470,000			
21	寿建設(株)	9,230,000			
20	小山産業(株)	9,230,000			
1557	(株)坂部土木	9,230,000			
1984	(株)SASAZO				辞退
420	(株)シビルクリエイト	9,230,000			
31	(株)申明	9,230,000			
28	(株)伸和建設	9,230,000			
1558	貴宏建設(株)				辞退
39	(株)竹内工業所	9,230,000			
38	(株)タケベ	9,230,000			
1658	(株)東播開発	9,230,000			
2294	トモエ 宮崎 正弘	9,230,000			落札
48	内藤建設(株)	9,230,000			
68	(株)秀組	9,230,000			
69	(株)フジイ工芸	9,230,000			
1962	松兼建設(株)	9,230,000			

同額の応札者が複数あったため、くじにて決定したもの。

法律上の入札価格＝ ¥9,230,000 × 110 /100＝ ¥10,153,000

予定価格 ¥11,346,500円 (税抜 ¥10,315,000円)

着手日 令和 7年10月24日 153日間 完成期限 令和 8年 3月25日